

## Umbau und Sanierung Schützenhalle.

### Kostenschätzung

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Erdarbeiten u. Abruch in Eigenleistung<br>Container- u. Entsorgungskosten:  | 2.000,00 €                 |
| Bauhauptarbeiten( nur Materiallieferung.)<br>Beton u. Bewehrung für Fundamente, Sohle,<br>Ringbalken u.Säulen.<br>Gasbetonsteine 24cm st., KS-Steine, Klinker,<br>Dämmung, Kleinmaterial.   | 25.000,00 €                |
| Innenputz einschl.An- und Bei-<br>putzarbeiten. (Fremdfirma)<br>ca. 400qm   | 4.000,00 €                 |
| Estrich auf vorh. Fußbodendämmung<br>ca. 395,00qm (Fremdfirma)  | 5.925,00 €                 |
| Fliesenarbeiten (Bodenfliesen ) einschl.<br>Fliesenkleber u. Schlämmörtel.<br>ca. 410qm   | 12.300,00 €                |
| Wandfliesen (Höhe 2,00m)<br>ca. 90,00qm   | 2.700,00 €                 |
| Zimmerarbeiten einschl. Abbruch u. Entsorgung der<br>vorh. Konstruktion . Liefern der neuen Binder<br>einschl. Dachlatten u. Kleinzeug.<br>Lieferung der kompletten Dacheindeckung (Iso-Paneele)<br>Lieferung der kompletten Wandverkleidung<br>(8cm Iso-Paneele) | 36.000,00 €                |
| Elektroarbeiten einschl. Beleuchtungskörper.  | 20.000,00 €                |
| Komplette neue Heizungsanlage (Fußbodenheizung)   | 12.000,00 €                |
| Sanitärarbeiten u. Klempnerarbeiten   | 15.000,00 €                |
| Fenster, Eingangstüren, Trennwände u. Leichtbauarbeiten<br>Deckenvertäfelung(Rigis) u. Dämmmaterial.  | 25.000,00 €                |
| Genehmigungsgebühren  | <u>3.000,00 €</u>          |
|   | 162.925,00 €               |
|   | 19% <u>30.955,75 €</u>     |
| <b>Su.:</b>   | <b><u>193.880,75 €</u></b> |

*Prof. H. H. H.*